
UNIONE DI COMUNI "TERRE DI VINI E DI TARTUFI"
Prov. di Asti

Oggetto

Maggio 2018

Quadro economico

Riqualificazione area ex cantina
sociale di Celle Enomondo.

PROGETTO DEFINITIVO

con adeguamento al PRGC vigente ai sensi dell'art.
17bis della L.R. 56/77 e s.m.i.



1. LAVORI

1.1 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA
1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.1.4 TOTALE

1.2 ONERI PR LA SICUREZZA

1.2.2

1.2.3

1.2.4 TOTALE
RIEPILOGO DEL QUADRO 1. DI PROGETTO

LAVORI DA PROGETTO importi Euro

a) a misura

b) lavori a corpo compresi oneri da CME e mano d'opera €. 129.392,64

c) oneri da PSC o PSS €. 7.000,00

RIBASSO OFFERTO base ribassabile % ribasso contr.

a) ribasso percentuale sull'importo a base d'asta €. 129.392,64 0,000% €. 0,00

b) offerta a prezzi unitari €. 0,00 xxxxxx €. 0,00

1.5 LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO €. 136.392,64 €. 136.392,64

1
Riqualificazione area ex cantina sociale di Celle Enomondo.

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

RIEPILOGO DEL QUADRO 1. CALCOLATO SENZA RIBASSO (DA VARIARE A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE IN FUNZIONE DEL RIBASSO PRATICATO)

1.4 €. 0,00

€. 136.392,64

Oneri	per	la	sicurezza per lavori in economia da PSC o PSS €. 7.000,00
€. 7.000,00

1.3

€. 129.392,64

Oneri	per	la	sicurezza per lavori a corpo derivanti da CME €. 0,00

Lavori	in	economia €. 0,00

UNIONE DI COMUNI "TERRE DI VINI E DI TARTUFI"
(Provincia di Asti)

Lavori	a	misura
Lavori	a	corpo €. 129.392,64



2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

2.1.1 €. 0,00
2.1.2 €. 0,00

base imponibile 4% cassa Totale

SPECIFICHE: rilievo €. 500,00 €. 20,00 €. 520,00

2.3 €. 500,00

2.4 €. 1.500,00

2.5 €. 0,00

2.6 €. 65.000,00

SPESE TECNICHE base imponibile 4% cassa Totale

2.7.1 = ex.art.93 D.Lgs. 163/06 resp. Procedimento €. 763,80 €. 0,00 €. 763,80

€. 0,00 €. 0,00 €. 0,00

2.7.3 = accantonamento fondo 20% €. 190,95 €. 0,00 €. 190,95

2.7.4 = progettazione esecutiva (cassa 2%)

€. 7.608,38 €. 304,34 €. 7.912,72

€. 4.096,82 €. 163,87 €. 4.260,69

2.7.7 = coord. sicurezza in fase di progettazione D.Lgs. 81/08 €. 1.511,59 €. 60,46 €. 1.572,05

2.7.8 = coord. sicurezza in fase di esecuzione D.Lgs. 81/08 €. 2.807,23 €. 112,29 €. 2.919,52

TOTALI €. 16.978,77 €. 640,96 €. 17.619,73

base imponibile 4% cassa Totale

SPECIFICHE: pratica VVV.F. - frazionamenti €. 0,00 €. 0,00 €. 0,00

2.9 €. 0,00

2.10 €. 375,00

Descrizione base imponibile 4% cassa Totale

// €. 280,45 €. 11,22 €. 291,67

A.P.E. €. 381,00

IVA base imponibile % IVA IVA

2.12.1 = lavori in perizia di variante n. 1 €. 136.392,64 0,1 €. 13.639,26

€. 0,00 0,1 €. 0,00

€. 0,00 0,04 €. 0,00

2.12.3 = spese per indagini di cui al punto 2.2 €. 520,00 0,22 €. 114,40

2.12.4 = spese tecniche di cui al punto 2.7.4 soggette a IVA €. 7.912,72 0,22 €. 1.740,80

2.12.5 = spese tecniche di cui al punto 2.7.5 non soggette a IVA €. 0,00 0 €. 0,00

2.12.5,b = spese tecniche di cui al punto 2.7.6 €. 4.260,69 0,22 €. 937,35

2.12.6 = spese tecniche di cui al punto 2.7.7 €. 4.491,57 0,22 €. 988,15

2.12.7 = spese tecniche di cui al punto 2.7.8 non soggette a IVA €. 0,00 0 €. 0,00

2.12.8 = spese tecniche di cui al punto 2.8 €. 0,00 0 €. 0,00

2.12.9 = spese per attività commissioni giudicatrici 2,9 €. 0,00 0 €. 0,00

2.12.10 = spese per verifica e collaudo di cui al punto 2.11 €. 291,67 0 €. 0,00

TOTALI €. 153.869,29 €. 17.419,96

2.13

3. IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO €. 240.000,00

2.12 €. 17.419,96

2.12.2.1 = Lavori in economia esclusi dall'appalto

2.12.2.2 = Lavori in economia esclusi dall'appalto

Maggiori lavori imprevisti
Incremento del prezzochiuso aisensi dell'articoloart. 133D.Lgs.163/200,per lavori la cuidurata siapari o superiore a
due anni 
Acquisizione od espropriazione di aree o immobili
a)indennità di espropriazione, b) indennizzo conduttori e frutti pendenti, c) indennità di asservimento, d) indennità di occupazione
d'urgenza

2.7 €. 17.619,73

2.7.2 = ex.art.93 D.Lgs. 163/06 Coprogettaz. interna

2.7.4 = progettazione esecutiva (cassa 4%)

2.7.5 = dl non soggetta ad IVA

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 103.607,36

2.8
Spese per attività di consulenza e di supporto:

€. 0,00

Spese per commissioni giudicatrici art. 141 D.Lgs. 163/2006
Spese per pubblicità artt. 80 e 122 D.Lgs. 163/2006 (contributo ANAC)
Spese per opere d'arte (minimo 2% da calcolarsi sull'importo dei lavori a base di gara) 

2.11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera, (compresi contributi integrativi casse di previdenza ed 
IVA) Spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori	di	cui	agli	artt.	148,	comma	4,	e	178	del	D.P.R.	n.	207/2010

€. 672,67

2.7.6 = dl

Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto
Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto elim barriere arch.

2.2
Rilievi, accertamenti e indagini preliminari a) indagini geologiche, b) rilievi del 
sito, c) altro €. 520,00

Allacciamenti ai pubblici servizi
a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano, e) telefono, f) altro


